AN RUHUI RAHAYU, KOMP PERUM BUMI RENGGANIS BLOK 5C NO 52 BALIKPAPAN SELATAN, EMAIL : <u>cvmaknaputraperkasa@gmail.com</u>

Nomor: 025/BPP-MPP/PN/IV/2022 Balikpapan 14 April 2022

Kepada Yth

Institut Teknologi Kalimantan

Jl Sungai Wien Km 15 Karang Joang Balikpapan Utara 76127

Balikpapan Kalimantan Timur

## **PENAWARAN HARGA**

PEKERJAAN PEMELIHARAAN, PERBAIKAN & PENINGKATAN RUANGAN EX LAB GED B, KAMPUS ITK BALIKPAPAN

No.	ltem Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan		Jumlah Harga	
A	PEMBERSIHAN LOKASI	ls	1	Rp	500,000	Rp	500,000
В	PEKERJAAN RENOVASI SALURAN EX - LAB GED B					Rp	14,863,782
1	Bongkaran	4.94	m³	Rp	1,202,622	Rp	5,936,144
2	Lantai Kerja t=10 cm	1.77	m³	Rp	1,246,512	Rp	2,204,456
3	Pemasangan 1 m' pipa PVC Tipe D diameter 1.5"	10.00	m	Rp	58,154	Rp	581,540
4	Pemasangan 1 m' pipa PVC Tipe D diameter 2"	60.00	m	Rp	66,574	Rp	3,994,440
5	Beton mutu f'c = 9.8 Mpa (K125)	0.81	m³	Rp	1,382,888	Rp	1,124,823
6	Bata merah tebal 1 batu (rollag) campuran 1SP : 4PP	2.75	m²	Rp	371,774	Rp	1,022,379
С	PEKERJAAN PENGECATAN RUANG EX – LAB GED B					Rp	27,580,000
1	Pengacatan Dinding Dalam Gedung dan Bangunan ( Interior )	985.00	m²	Rp	28,000	Rp	27,580,000
JUMLAH A + B + C						Rp	42,943,782
TOTAL HARGA						Rp	42,943,782
PPN 11%						Rp	4,723,816
GRAND TOTAL						Rp	47,667,598
TERBILANG:							

Empat Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Depalan Rupiah

Hormat Kami **MAKNA PUTRA PERKASA** Achmadi

Direktur